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          В состав  централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и систем  холодного водоснабжения и водоотведения пгт Изъя-Ю Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» входят: 1,149 км сетей горячего водоснабжения (в 2-хтрубном исчислении); 5 водозаборных скважи, 1 станция 2-ого подъема, 7,483 км водопроводных сетей (ВС); 6,352 км канализационных сетей (ВО), 4 канализационно-насосных станции (КНС), 1 станция биологической очистки (СБО).

Основные потребители услуг: население (94,3%), объекты социальной сферы (4,3%), прочие (1,4%).
Камеральное обследование

Годы постройки и сроки ввода в эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 1975 – 2016г.г.  (на основании имеющихся технической, проектной, исполнительной документаций).

Строительные материалы, использованные при строительстве централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения соответствуют строительным нормам и правилам.

Диаметры сетей горячего водоснабжения 15 - 100мм, холодного водоснабжения 25 - 150мм и водоотведения –  100 - 200мм.

Фактическое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения – удовлетворительное. 

Значительная часть централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения требуют модернизации, ремонта и замены изношенных (ветхих) сетей и морально устаревшего оборудования. 

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют: 

сети ГВС – 10-100%
водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)
Станция 2-ого подъема — 61% (1982г.)
водопроводные сети –  16 - 100% (1984 – 2013г.г.)
канализационные сети – 5 - 63 - 100% (1976 – 1992 - 2017г.г.)
канализационно-насосные станции – 36 - 77 % (1974,1978,1984г.г.)
станция биологической очистки – 66% (1984г.)

За период с 2013 по 2017г.г. аварийность на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения составила:
на инженерных сетях:
на сетях ГВС – 0,87 отказов (аварий, инцидентов) на 1км сетей ГВС (в однотрубном исчислении).

на водопроводных сетях – до 0,4 отказов (аварий, инцидентов) на 1км водопроводных  сетей.

на скважинах – до 0,6 отказов (аварий, инцидентов) на 5 объектов.

На станции 2-ого подъема – 0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

на канализационных сетях – до 0,31 отказов (аварий, инцидентов) на 1км канализационных  сетей.

На КНС – 0,75 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.

На СБО – 1,0 отказов (аварий, инцидентов) на 1 объект.
Горячее водоснабжение
За период с 2013 по 2017г.г. по сетях горячего водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 1,328 млн руб. 
Сведения о проведенных ремонтных работах  на сетях горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:
	Годы
	Виды работ
	Кол-во,

 объем
	Затраты,

 тыс.руб.

	2013
	Замена тепловых сетей ГВС от ТК29 до ТК49 (ул. Победы — ул. Центральная)
	670 пм
	1327,5

	
	Всего:
	
	1327,5


Существующая система горячего водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки горячей воды потребителям и достижение целевых показателей деятельности (показатели надежности и бесперебойности систем ГВС). 
Целевые показатели эффективности реализации мероприятий  
	Показатели
	Ед. измерения
	2017г

ожид.
	Первая очередь
	Расчетный срок 2028г.

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	0,0725
	0,0515
	0,0515
	0,0515
	0,0515
	0,0515
	0,0515

	Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (по температуре)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб (за исключением температуры)
	%
	100
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС
	ед./км

ед./объект
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0


Холодное водоснабжение
За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах холодного водоснабжения фактический объем выполненных работ составил – 0,436 млн руб. 
Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:
	Годы
	Виды работ
	Кол-во, объем
	Затраты, тыс.руб.

	2014
	Установка насосов (б/у) подачи воды CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE (станция 2-ого подъема)
	2шт.
	27,8

	2014
	Замена насоса ЭЦВ 5-4-125 на аналогичный
	1 шт.
	18,66

	2015
	Ремонт резервуара запаса воды (станция 2-ого подъема)
	1 шт.
	65,78

	2015
	Ремонт и промывка скважины № 5
	1 шт.
	154,18

	2016
	Ремонт и промывка скважин №№ 3,4
	2 шт.
	149,55

	2016
	Замена насоса ЭЦВ 5-4-125 на аналогичный
	1 шт.
	19,54

	
	Всего:
	
	435,51


В результате выполненных работ удалось сократить непроизводительные расходы (утечки, эл.энергия).
	Наименование показателей
	2013
	2017 


	%% снижения

	Подача в сеть, м3/год


	109444
	97917
	10,5

	Потери (утечки), м3/год


	44716
	38705
	13,4

	Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год


	273,01
	228,32
	19,6


Существующая система холодного водоснабжения позволяет обеспечить техническую возможность поставки холодной воды потребителям. 

Для обеспечения стабильного холодного водоснабжения поселка, снижения удельных расходов воды и эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем ХВС необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство очистных сооружений (ВОС), бурение новых скважин, капитальный ремонт и восстановление дебета выведенных из эксплуатации скважин, замену изношенных водопроводных сетей.
Целевые показатели эффективности реализации мероприятий  
	Показатели
	Ед. измерения
	2017г.
	Первая очередь
	Расчетный срок 2028г.

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	%
	39,5
	35
	30
	25
	25
	18,0
	16,0

	Доля проб холодной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб
	%
	100
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Надежность и бесперебойность функционирования систем ХВС
	ед./км

ед./объект
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0


Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.
	Виды ресурсов
	Ед. измерения
	Изъя-Ю


	
	
	2018г.


	2028г.

	Подъем воды


	м3/год
	38300
	32000

	Отпуск в сеть


	м3/год
	37700
	31520

	Потери в сетях


	м3/год
	8900
	4640

	Расход эл.энергии

	тыс.кВтч
	150,0
	115,0




Водоотведение
За период с 2013 по 2017г.г. на сетях и объектах водоотведения фактический объем выполненных работ составил – 1,436 млн руб. 
Сведения о проведении ремонтных работ на сетях и объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:
	Годы
	Виды работ
	Кол-во, объем
	Затраты, тыс.руб.

	2013
	Ремонт канализационных колодцев
	11 шт.
	24,6

	2013
	Ремонт приемного резервуара КНС-2
	
	48,22


	2014
	Замена насоса СМ 125-100-250/4 на аналогичный (КНС №4)
	1 шт.
	55,8

	2014
	Установка воздуходувки ЭФ -102
	1 шт.
	126,25

	2014
	Ремонт канализационных колодцев
	8 шт.
	14,9

	2015
	Замена насоса СМ 100-65-250/4 на аналогичный (КНС №3)
	1 шт.
	46,4

	2015
	Ремонт КНС-4
	
	92,45

	2015
	Очистка и ремонт аэротенков
	2 шт.
	118,2

	2016
	Ремонт КНС-2
	
	58,9

	2016
	Ремонт канализационных колодцев
	10 шт.
	26,8

	2017
	Ремонт здания СБО
	
	47,33

	2017
	Капитальный ремонт (прокладка нового) канализационного коллектора от КНС2 до КНС1
	315,0 м
	776,5

	
	Всего:
	
	1436,35


В результате выполненных работ удалось частично сократить непроизводительные расходы и не удалось обеспечить улучшения качества сбрасываемых сточных вод.
	Наименование показателей
	2013
	2017 


	%% снижения

	Пропуск сточных вод, м3/год


	29223
	28998
	0,8

	Очистка сточных вод, м3/час


	29223
	28998
	0,8

	Расход электроэнергии, тыс.кВтч/год


	182,36
	160,24
	13,8


Существующая система водоотведения позволяет обеспечить техническую возможность отвода сточных вод. 

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения поселка, снижения удельных расходов эл.энергии, достижения целевых показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия: модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений, замену изношенных канализационных сетей, капитальный КНС, замену изношенных насосов.
Целевые показатели эффективности реализации мероприятий  
	Показатели
	Ед. измерения
	2017г.
	Первая очередь
	Расчетный срок 2028г.

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Доля проб очищенной сточной воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб
	%
	100
	100
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Надежность и бесперебойность функционирования систем водоотведения
	ед./км

ед./объект
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0


Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов на период с 2018 по 2028г.г.
	Виды ресурсов
	Ед. измерения
	Изъя-Ю


	
	
	2018г.


	2028г.

	Пропуск сточных вод


	м3/год
	30000


	30000

	Очистка сточных вод

	м3/год
	30000
	30000

	Расход эл.энергии


	кВтч
	155000
	130000


Техническая инвентаризация 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения

При натурном обследовании объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пст Изъя-Ю с целью определения основных технических параметров произведены визуально-измерительные обследования; даны оценки техническому состоянию объектов; проведены сравнения данных об объектах (полученных в ходе камерального обследования) с фактическими характеристиками объектов (установленными при визуально-измерительных обследованиях).

Полученные в результате камерального, натурного и визуально-измерительного обследования  данные являются достаточными для определения технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Дополнительное инструментальное обследование не требуется.

Проценты износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (по данным имеющейся в наличии документации) составляют: 

сети ГВС – 10-100% (1986 — 2016г.г.)

водоразборные скважины – 64 - 100% (1971-1984-1999г.г.)
Станция 2-ого подъема — 61% (1982г.)
водопроводные сети –  16 - 100% (1984 – 2013г.г.)
канализационные сети – 5 - 63 - 100% (1976 – 1992 - 2017г.г.)
канализационно-насосные станции – 36 - 77% (г.г.)

станция биологической очистки – 66% (1984г.)
Уровень актуального технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на дату обследования в целом является удовлетворительным (с частично ограниченной работоспособностью).

Техническое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях.

Предельные сроки проведения ремонта и реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ежегодно определяются ресурсоснабжающей организацией по результатам технических освидетельствований и осмотров объектов, гидравлических испытаний, промывок и проливов, протоколов (анализов) качества воды и сточных вод.

Основаниями для проведения плановых и внеплановых ремонтов являются также предписания органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, а также инвестиционные программы (в случае наличия таковых).

Технические характеристики

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения пгт Изъя-Ю
Технические характеристики сетей горячего водоснабжения
	
	Протяженность, км
(2-трубн.)
	Диаметр, мм
	Способ прокладки
	Материал труб
	Тип изоляции, материал
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа

	Котельная № 56
	1,15
	25-100
	Подземная — 1149,29 м


	металл
	Мин.вата, рубероид, ППУ
	1986-2016
	От 10 до 100


Система ГВС –  2-хтрубная, закрытая

Сети ГВС общей протяженностью — 1,149 км

Средневзвешенный диаметр сетей ГВС – 69,7 мм

Способ прокладки сетей (в 2-хтрубном исчислении):  подземный 1,149 км (100%)
Материал трубопроводов – сталь

Материал теплоизоляции — мин.вата, рубероид; ППУ

Техническое состояние на момент обследования (фактическое) - удовлетворительное

Протяженность трубопроводов ГВС (в двухтрубном исчислении)
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов, м


	Год постройки (КР)
	%% износа

	
	Способ прокладки


	
	

	
	надземная
	Подземная


	
	

	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС


	
	

	25
	
	
	
	15,5
	1986 - 2017
	10 - 100

	50
	
	
	
	530,2
	
	

	70
	
	
	
	123,5
	
	

	80
	
	
	
	174,55
	
	

	100
	
	
	
	305,55
	
	

	Всего:
	
	
	
	1149,29


	
	Средневзве-

шенный % износа — 65,5


Плановая продолжительность работы сетей ГВС:

8424 час. (351сут*24час), в том числе в летний период – час. 1872 час. (78сут*24час)
Количество аварий и инцидентов на объектах горячего водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:
	2013


	2014
	2015
	2016
	2017

	2
	2
	1
	нет
	нет


Общая характеристика объектов холодного водоснабжения
	
	Скважина № 1
	Скважина № 2
	Скважина № 3
	Скважина № 4
	Скважина № 5
	Станция 2-ого подъема

	Год ввода в эксплуатацию
	1999
	1971
	1984
	1996
	1999
	1982

	Материал стен
	кирпич
	кирпич
	кирпич
	кирпич
	кирпич
	кирпич

	Материал кровли
	битум
	битум
	битум
	битум
	битум
	шифер

	%% износа
	64
	100
	100
	100
	65
	61


Очистные сооружения (станция обезжелезивания и т.п.) — нет
Технические характеристики объектов холодного водоснабжения
	Объекты
	Скважины
	Водобашня
	СО
	СП-1; СП-2
	Водопроводные сети

	
	Кол-во
	% износа
	Объем, м3
	% износа
	Производительность, м3/сут
	% износа
	Производительность, м3/сут
	% износа
	Протяженность, км
	% износа

	Здания и сооружения
	5
	61-100
	
	
	
	
	1200
	61
	7,48
	16-100




Характеристика скважин
	Объекты
	Дебит, м3/сутки
	Глубина, м
	
Погружные насосы



	
	
	
	Марка
	Подача, м3/час
	Напор, 

м вод.ст.
	Мощность, кВт
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа

	Скважина № 1 (1кв-э)
	252 (по паспорту)
	40
	Выведена из эксплуатации
	
	

	Скважина № 2 (3э)


	302 (по паспорту)
	37
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	5,5
	2012
	80

	Скважина № 3 (4э)


	345 (по паспорту)
	40
	ЭЦВ 5-4-125
	4
	125
	2,8
	2016
	48

	Скважина № 4 (5кв)


	216 (по паспорту)
	41,5
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	2,8
	2012
	96

	Скважина № 5 (1031-э)


	216 (по паспорту)
	95
	ЭЦВ 5-4-125
	4
	125
	2,8
	2012
	96


Станция 2-ого подъема
Насосы
	Тип, марка насоса
	Назначение
	Кол-во, шт.
	Техническая характеристика
	Мощность эл.двигателя, кВт
	Год установки (ввода в эксплуатацию)
	%% износа

	
	
	
	Подача, м3/час
	Напор, м
	
	
	

	CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE
	Насос подачи воды в сеть
	1
	62,3
	53,9
	15
	2014 (б/у)
	100

	CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE
	Насос подачи воды в сеть
	1
	62,3
	53,9
	15
	2014 (б/у)
	100


Количество аварий и инцидентов на объектах холодного водоснабжения за период с 2013 по 2017г.г.:
	Объекты
	2013


	2014
	2015
	2016
	2017

	Скважина № 1
	1


	нет
	Выведена из эксплуатации
	Выведена из эксплуатации
	Выведена из эксплуатации

	Скважина № 2
	Нет


	
	нет
	1
	нет

	Скважина № 3
	1


	нет
	нет
	нет
	нет

	Скважина № 4


	нет
	1
	нет
	нет
	нет

	Скважина № 5


	1
	Не работала
	1
	нет
	нет

	Станция 2-ого подъема
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Количество аварий и инцидентов на водопроводных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:
	2013


	2014
	2015
	2016
	2017

	3
	2
	нет
	1
	нет


Общая характеристика объектов водоотведения
	
	КНС № 1 

(Юб.-17А)
	КНС № 2 (Юб.-13Б)
	КНС № 3 (Центр.-15А)
	КНС № 4 

(Строителей - к СБО)
	Станция биологической очистки

	Год ввода в эксплуатацию
	1995
	1982
	1981
	1982
	1981

	Материал стен
	Кирпич, ж/б
	кирпич
	кирпич
	кирпич
	кирпич

	Материал кровли
	железо
	битум
	битум
	битум
	совмещенная

	%% износа
	36
	69
	63
	77
	66


Технические характеристики объектов водоотведения
	Объекты
	КНС
	СБО
	Канализационные сети

	
	Кол-во
	Производительность, м3/час
	%

износа
	Производительность, м3/сут
	% износа
	Протяженность, км
	% износа

	КНС № 1


	
	40
	36
	400


	66
	6,35
	От 5 до 100

	КНС № 2


	
	68
	69
	
	
	
	

	КНС № 3


	
	50
	63
	
	
	
	

	КНС № 4


	
	62,5
	77
	
	
	
	


Характеристика фекальных насосов
	Объекты
	Марка
	Кол-во
	Подача, м3/час
	Напор, 

м вод.ст.
	Мощность, кВт
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа

	КНС-1


	СМ 100-65-200/4
	1
	62,5


	12


	5,5


	2011


	100

	КНС-2
	СМ 125-100-250/4

СМ 100-65-200/4
	1

1
	100

62,5
	20

12
	15,0

5,5
	2003

2012
	100

80

	КНС-3
	СМ 100-65-250/4

СМ 125-100-250/4
	1

1
	50

100
	20

20
	7,5

15
	2015

2010
	48

100

	КНС-4


	СМ 125-100-250/4
	1
	100
	20
	15
	2014
	64


Характеристика воздуходувок (СБО)
	Марка
	Кол-во
	Производительность, м3/мин
	Перепад давления, 

кПа
	Мощность, кВт
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа

	ЭФ -102


	1
	9,8
	25
	15
	2014
	64

	ЭФ -105


	1
	12,3
	40
	22
	2012
	80


Количество аварий и инцидентов на объектах водоотведения за период с 2013 по 2017г.г.:
	Объекты
	2013


	2014
	2015
	2016
	2017

	КНС-1
	1
	нет
	нет
	1
	нет

	КНС-2
	нет
	нет
	1
	1
	нет

	КНС-3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	КНС-4
	1
	нет
	2
	1
	нет

	СБО
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Количество аварий и инцидентов на канализационных сетях за период с 2013 по 2017г.г.:
	2013


	2014
	2015
	2016
	2017

	Нет


	2
	1
	нет
	нет


Результаты технического обследования 

объектов и сетей централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения 
	Наименование объектов
	Физический износ, %
	Выявленные дефекты
	Оценка технического состояния
	Возможность дальнейшей эксплуатации
	Заключение

	Сети горячего водоснабжения
	От 10 до 100
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация сетей ГВС в ОЗП 2017-2018г.г.
	По результатам ГИ выполнить ремонт сетей

	Здания, сооружения
	
	
	
	
	

	Скважина № 1


	64
	Выведена из эксплуатации 
	
	
	Необходим тампонаж скважины

	Скважина № 2


	100
	Малый дебет
	Неудовл.
	
	 Требуется очистка,  ремонт, промывка и восстановление дебета  скважины

	Скважина № 3


	100
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	 Требуется очистка,   промывка

	Скважина № 4
	100
	Малый дебет
	Неудовл.
	
	Требуется очистка,  ремонт, промывка и восстановление дебета  скважины

	Скважина № 5
	65
	Малый дебет
	Неудовл.
	
	Требуется очистка,  ремонт, промывка и восстановление дебета  скважины

	Оборудование
	
	
	
	
	

	ЭЦВ 6-10-80
	80
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	В связи с отсутствием резервных скважин обеспечить скважину резервным насосом

	ЭЦВ 5-4-125
	48
	
	Удовл.
	
	

	ЭЦВ 5-6,5-80
	96
	
	Удовл.
	
	

	ЭЦВ 5-4-125
	96
	
	Удовл.
	
	

	Станция 2-ого подъема
	61
	 
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в 2018г.
	

	CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE
	100
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в 2018г.
	

	CR64-3-2 A-F-A-E-EUBE
	100
	
	Удовл.
	
	

	Сети холодного водоснабжения


	16-100
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	По результатам ГИ выполнить ремонт сетей

	Здания, сооружения
	
	
	
	
	

	КНС-1
	36
	Частичное  разрушение стен подземной части КНС; протекание кровли
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания

	КНС-2
	69
	Частичное  разрушение наружных стен и кровли
	Удовл.
	
	Требуется ремонт стен и кровли; утепление здания

	КНС-3
	63
	
	Удовл.
	
	

	КНС-4
	77
	Протекание кровли
	Удовл.
	
	Требуется ремонт кровли

	Оборудование
	
	
	
	
	

	СМ 100-65-200/4
	100


	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	Требуется установка резервного насоса 

	СМ 125-100-250/4
	100
	
	Удовл.
	
	Требуется замена насоса 

	СМ 100-65-200/4
	80
	
	Удовл.
	
	

	СМ 100-65-250/4
	48
	
	Удовл.
	
	

	СМ 125-100-250/4
	100
	
	
	
	Требуется замена насоса 

	СМ 125-100-250/4
	64
	
	Удовл.
	
	Требуется установка резервного насоса  и замена действующего  насоса в связи с увеличением объема перекачиваемых стоков

	Здания, сооружения
	
	
	
	
	

	СБО
	66
	 Частичное  разрушение стен; протекание кровли
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г.
	Требуется ремонт стен и кровли; бурение бытовой скважины для нужд СБО

	Оборудование
	
	
	
	
	

	ЭФ-102
	64
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г
	

	ЭФ-105
	80
	
	Удовл.
	
	

	Сети водоотведения
	От 5 до 100
	
	Удовл.
	Разрешается эксплуатация в течение 2018г
	Требуется промывка сетей и частичный ремонт канализационных колодцев


Выводы:
1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение потребителям пгт Изъя-Ю с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», за исключением соблюдения качества горячей и холодной воды, сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием водоочистных сооружений и морально устаревшей технологии очистки сточных вод.

2. Оценка технического состояния объектов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, при условии их модернизации (реконструкции) с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности предприятия.

3. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения и водоотведения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

4. Рекомендации по достижению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности:
строительство очистных сооружений (ВОС), 

бурение новых скважин, 

капитальный ремонт и восстановление дебета выведенных из эксплуатации и неработающих скважин

обеспечение работающих скважин резервными насосами

замена изношенных водопроводных сетей

модернизация существующих или строительство новых очистных сооружений (КОС),

капитальный КНС, 

замена изношенных фекальных насосов,

замена изношенных канализационных сетей
